

Herzog Maximilian Franz von Baden

Nro. IV

Voranschlag
Vorausmaß
über die Herstellung eines neuen gewölbten Brückens über den
Graben von Plan No IV.

Posit No.	Benanntlich	Korrekturen				Bemerkung.
		Partial		Total		
		0	1	0	0	
	Mörtelwerkwerk mit Brück, und andern werthvollen Material mit der Höhe.					Bei der W. der Länge in Aufsicht: müssen wird in dem Land: zu Salpe 6" tief ein: geführt werden.
	In 3 Flügeln wird	l. 3.0.0 b. 1.0.0 f. 1.3.0	4	30		
	Die stärksten und Widerlager geschnitten Markklaidung	l. 2.5.0 d. 2.0.0 f. 3.2.0	29	16		
	mit der Konstruktionsmaß	f. 3.2.0	18	50		
	Die stärksten Widerlager wie oben	l. 2.5.0 d. 1.3.0 f. 3.2.0	14	10		
	In 2 Flügeln respective Aufsicht Mauerwerk	l. 6.0.0 d. 0.5.0 f. 5.3.0	27	30		
	Die 2 Flügeln	l. 6.0.0 d. 0.4.0 f. 4.3.0	20	14		
	In 4 Flügeln	l. 11.2.0 d. 0.2.6 f. 1.0.0	44	4		
	In 3 Flügeln	l. 24.0.0 d. 0.1.6 f. 0.3.0	3	00		
1	Summe der Mauerwerkwerke				90	40
	In der Markklaidung					
	Die in Widerlager werden bis auf der der Höhe mit Quader markklaidung. In Markklaidung wird auf der Flügeln Widerlager Flügeln aufgegraben	l. 16.0.0 f. 1.2.0	21	20		Quader M.
2	Summe der Quader-Markklaidung				21	20

		Benanntlich	Partial	Total	Bemerkung.
3		<p>Gewölbbauwerk $2\frac{3}{4}$' dik, mit besonnter Luftzirkulation. Das Gewölbe ist in Weite $13^{\circ}3'0''$ 6. 3. 3. 0</p>	47	16	
		Summe des Gewölbes		47 16	
		<p>Stoßkassan von Luftzirk., besonnt. 2' breit 1' 3" hoch.</p>			zur M.
11		<p>Stoßwanden gestrich.</p>			20 00
		Summe der Stoßkassan			20 00
5		<p>Riemen von besonnter Vorwand 1' breit, 8" dik.</p>			
		Stoßwanden			21 40
		Summe der Riemen			21 40
6		<p>Mörtelwerg.</p>			
		<p>Das ganze Gewölbe wird mit Mörtel werg gestrich. Dieser Werg wird $3''$ dik l. 13.3.0 6. 3.3.0 d. 0.0.3</p>	1	510	
		Summe des Werges			1 510
7		<p>Besonnter Inkelstein.</p>			
		<p>Die drei Besonnter Inkelstein werden mit 3" dik, besonnter Inkelstein, die Pfeiler ober mit gestrichen alle mittelst Eisenstaben zu befesti- gen und Lücken abgedeckt. Die Breite dieser Inkelstein, welche gestrich. und mit Eisenklammern einander befestigt werden müssen, beträgt 22" — und die Längen</p>			21 20
		Summe der Inkelstein			21 20
8		<p>Luftfüllung.</p>			
		<p>Stoß wird gestrich. — — — — — l. 10.0.0 werg — — — — — 6. 3.0.0 gestrich — — — — — f. 1.3.0</p>	54	00	
		Summe der Luftfüllung			54 00

Die Luftfüllung
 ist in der
 Hauptkassan
 gestrich
 gestrich

		Benanntlich	Partial	Total	Bemerkung.
		<i>Uebertrag</i>		400 38	
7		<i>21 1/2 cur^o bismuth Subchlorid</i>		396 56	
		<i>2. Gewicht Kupferoxyd 3/4</i>		64 -	
8		<i>5 1/2 cur^o Aufschüttung</i>			
		<i>1. cur^o ansonst:</i>			
		<i>4. Anordnungen auf Silberoxyd des Hrn. Hofrath 236</i>	2 24		
		<i>Werkzeug</i>	6		
		<i>Kapitel 1, und 5 1/2 cur^o</i>	2 30	135 -	
		<i>Summa</i>		400 38	
				400 40	
		<i>St. Gallen den 22. Nov. 1832</i>		6865 56	
		<i>Rigault</i>			

		Benanntlich	Partial	Total	Bemerkung.
		übertrag		2880	
		Summe erfordert:		2692	
	1/4	Bücher kleine Koggenstrich a 324	8		
	1/6	Bücher Rüststrich a 364	6		
	1/3	Bücher Rüst a 244	8		
	1/4	Apfelförderung a 484	12		
		Kosten 1000	34		
3		und 30 000		45	20
4		Für 4 ...		100	
5		...		120	
		...			
		...			
		Apfelförderung			
		Kauf Rüststrich wird 40.0.0			
		3 Stück zu 1000 - 6.2.4.0			
		Summe M. 106.4.0"			
		147 erfordert:			
	2	Bojen für große Koggen a 364	12		
	1	Apfelförderung a 484	48		
	1	Mondbauwerk a 36	36		
		Werkzeug	10		
		Kosten 140	246		
		und 106 2/3 00		297	56
		Kostholz 9 - 12" dick			
		Diese Säulen sind 400 3 zu 2 Stück			
		in Säulen eingestrichelt, und erfordert			
		von Kostholz			
	7	Mit Koggenstrich a 40° - 280°			
720	100	Mit Rüststrich und Rüststrich			
		folgendes a 3.1. - 168.2			
		Holzbohlen für			
		und 343.2			
	1	einmal Holz kommt zusammen			
		von Werk, und geringe Anwerbe:			
		kurz und	48		
		und 343.2'		274	40
		Brücken			
		Die Brücke über diese Rüststrich			
		wird ganz einfach überbaut, und			
		erfordert:			
	2	Holz für Säulen a 20' - 6.4.0			
	6	Stützen a 24' - 24.0.0			
		Fürtrag 30.4.0		3194	56
				3527	6

3
4
5

6
7

8
9

N^{ro}.

Voranschlag

Benanntlich	Partial		Total		Bemerkung
Übertrag					
			3144	56	
			3527	6	
2 Polspanner a 24'		30.4.0			
6 Galvänderstrücker a 4'		8.0.0			
2 Galvänderstrücker a 24'		4.0.0			
		8.0.0			
Zusa, — 30.4.0					
1 cur ^o solischer Holzbock ganz ungenutzt beitet und mit 30° 11' 0"			48		
Verbilligung mit Hölzlichen Pillen.					
Linsen wird 3° Länge 3° Breite muss 9 1/2"					
1 11° 1/2" Posten			3		
und 9 1/2"					
Briefkasten 1 1/2' lang von Boden					
Polierwerkzeug 70 Stücken, jede in Hörerschnitt 80° Länge je nach Maß.					
Zusammenhang gibt es also einen Längen von ⁵⁶⁰⁰ 4800 cur. Kasten.					
1 cur ^o ungenutzt.					
2 Weisener, 5' Länge, 2 1/2" Dicke, geschliffen			4		
2 Stück 4' Länge Apparat von Schlauch a 10'			2		
1 Stück Schlauch, Spiel von Linsen, Spiel von Linsen, und Spiel von Linsen, und Linsen a			6		
8 Schlauchspitzen a		157.1	10		
9 Linsenbohrer a		a 36.7	17		
Wankzweig, und Linsen			11		
Posten 1 cur ^o			30	2800	
und 4800 cur. Kasten				2400	
Summa					
			5662	28	
			6061	28	
			6294	38	

Genau am 12. Febr 1831

Regulierung

8

9

10

Voranschlag

über die zur Correction der Strecke gegen Will. erforderliche Kosten, nach Plan A, Litt. m. n. und dem Profile Blatt III, und Honorarverord. Litt. D.

Post. No.	Object	Benanntlich	Geldabrechnung		Bemerkung.
			Partial	Total	
			in Cent. Währung		
			℥	℥	
1	497 ^{co} 5' 0" Grundrissfabriky.	1 ^{co} erfordert:			
	3	Wandlöcheröffnungen	36 x	1 48	
		anbaukrone	6 x	6	
		Post 1, und 497 ^{co} 5' 0" 6	- 1	54	945 53
2	372 ^{co} Aufdämmung.	1 ^{co} erfordert:			
	2	Wandlöcheröffnungen	36 x	1 30	
		Werkzeug u. dergl.		6	
		Post 1, und 372 ^{co} 1/2	+ 54	136	708 18
					561 30
3	70 ^{co} 1/2 mauerhafte Balkenverankerung	1 ^{co} erfordert:			
	1	Mineralfestigkeit	1	1	
	2	Wandlöcheröffnungen	40 x	1 20	
	3	Wandlöcheröffnungen	36 x	3	
	5	Werkzeug u. dergl.		40	
		Post 1, und 70 ^{co} 1/2	6	136	496 20
4	150 ^{co} 1/2 Blaufarbe zu 5' 2 1/2	1 ^{co} erfordert:			
	2400	Blau 3' 1/2 Länge 1 1/2 Dicke	1 x	40	
	1500	Blau Blaufarbe, 100 Stück zu 30 x		16 40	
	50	Wandlöcheröffnungen	36 x	30	
	12	Blaufarbe	1 1/2	12	
		Werkzeug		2 24	
		zusammen			101 4
5	Für einen gewöhnlichen, befestigten, und mit Steinplatten verkleideten Kamin				25
6	230 ^{co} 1/2 1/2 mauerhafte, von beiden Seiten mit 6" Dicke, 9" hohe Leistenmauer mit der Höhe einseitig, und mit kleiner Kammmauer verkleidet, 4" tief concaven Kaminsteinbau.	1 ^{co} erfordert			
					2310 12
					2093 27
					2053 27
					2087 37

fürtrag

		Benanntlich	Partial	Total	Bemerkung.
				2082 27	
	1/2	Wegschaffener Theil von drei Stück 36 x	18	2087 57	
	1/2	Wegschaffener Theil von drei Stück 30 x	15		
	1/2	Wegschaffener Theil von drei Stück 1/2	20		
	1/2	Wegschaffener Theil von drei Stück	6		
		Werkzeug u. Requisit	1		
		Kopf 1, und 230 ^{ur}	1	230	
7		95 Stück 3' Länge, 6" Dicke Wasserschlauch, gefaltet, und oben 4seitig gefügt. samt Aufsicht, Lieferung u. Verpackung	48	46	
8		62 ^{1/2} ^{co} Bekleidung			
		1. ^{co} Kopfband:			
	12	Wegschaffener Theil von drei Stück 1/2 x 1/2 x 1/2	9		
	1	Wegschaffener Theil von drei Stück zur Glorie: unvollständige Aufzeichnung	36		
		Werkzeug	6		
		Kopf 1, und 62 ^{1/2} ^{co}	342	231 15	
		Summa		2847 27	
				2590 42	
				2625 8	
		S. Gallen den 21. Mai 1832			

Hauptanweisung Gutzmuths

N^{ro}. ~~III~~ II

Verrechnung über Lüttichburg

Voranschlag

zur
 über die Hauptanweisung Correction über Lüttichburg nach Plan A.
 Litt. n. p., und Profil Blatt II.

Posit No.	Object	Benanntlich	Königsumme		Bemerkung.
			Partial	Total	
			0	1 11 0 1 11	
	Gründungsfabrik				
		Kauf wird nach Prof. 2			
		l. 94.0.0			
		b. 2.1.0			
		f. 0.2.0	67	5 4	
		Kauf M. P. 3			
		l. 10.0.0			
		b. 3.4.6			
		f. 0.3.0	45	0 0	
		Kauf M. P. 4			
		l. 98.0.0			
		b. 4.4.0			
		f. 0.3.6	266	4 8	
		Kauf M. P. 5			
		l. 24.0.0			
		b. 4.0.0			
		f. 0.2.0	32	0 0	
		Kauf M. P. 7			
		l. 8.0.0			
		b. 3.0.6			
		f. 0.1.6	6	1 0	
		Kauf M. P. 9			
		l. 50.0.0			
		b. 4.0.0			
		f. 0.4.6	149	2 8	
		Kauf M. P. 10			
		l. 40.0.0			
		b. 4.1.6			
		f. 0.3.0	85	0 0	
		Summa der Gründungsfabrik			
					645 6
		Aufbau einer Fabrik, wovon die Fabrik mit Lüttichburgs- und Lüttichburgs- und die Baugruben mit Prof. 6" brunt bezeugt werden.			683 0 0
		Kauf wird nach Prof. 1			
		l. 47.0.0			
		b. 2.2.0			
		f. 0.2.6	68	3 2	
		Kauf Prof. 2			
		l. 94.0.0			
		b. 2.5.0			
		f. 0.3.6	155	2 2	
		Kauf Prof. 4			
		l. 98.0.0			
		b. 1.4.0			
		f. 0.1.0	27	1 4	
		Kauf Prof. 6			
		l. 12.0.0			
		b. 3.0.0			
		f. 0.0.3	1	3 0	
		Kauf Prof. 8			
		l. 70.0.0			
		b. 3.3.0			
		f. 0.2.3	91	5 3	
		Kauf Prof. 9			
		l. 50.0.0			
		b. 1.0.0			
		f. 0.4.6	37	3 0	
		Summa der Aufbaufabrik			382 0 0
					382 0 0

Benanntlich		Partial	Total	Bemerkung.
	Trockenat Mercurianerth mit eiserner Verwief.			
	Wieps wird aus Prof. 2	l. 44.0.0 b. 0.2.6 f. 0.4.0	25	08
	Prof. Prof. 3	l. 40.0.0 b. 0.3.6 f. 1.0.0	23	20
3	Summa des trocken Mercurianerth.		49	28
	Lüpfleifst.			
	Bei No 7, und bei 17, und bei 30, wandere 3 ymmermüth, mit yspühter Glevitau abgedatta, und mit yspfler. Parta Lüpfleifst fangy dilt.			
4	Summa des Lüpfleifst		3	—
	Gespühter Parta mit ymmermüthauschylt Lüpfleifst dimer.			
	Wieps werden aus Prof. 2	l. 94.0.0 3. l. 40.0.0 4. l. 98.0.0 5. l. 48.0.0 9. l. 50.0.0 10. l. 80.0.0		
5	Summa des yspühter		41	00
	Spälz Wasserwulau von Gispühter C/6 zoll dik, 3' lony, vesp 9' Abfouert.			
	Gispühter wasserdatt ab wasserdatt Profle 2. wird H. ymmermüth			
6	Summa des Wasserwulau		128	—
	Bakispühter wird des yspühter.			
	Wieps wird im ganzen	l. 581.0.0 b. 3.0.0 f. 0.0.6		
7	Summa des Bakispühter		145	16
	St. Gallen den 22. u. Meri 1830			
	ND			

Neuapostel Quartier Grunzabau

Nro. II. Neuapostel über Lüthelbäum

Voranschlag

über die zur Correction des Neupostel über Lüthelbäum erforderliche
Kosten, nach Neuapostel Nr. 6.

Post. No.	Objekt	Benanntlich	Geldbetrug		Bemerkung.
			Partial	Total	
			Gant. Neuapostel		
			A	X	
1	683. Grundvorlegung.				
	1. anfordert:				
3	Grundlegungsplan a	367	1	48	
	Werkzeug u. Weidare			6	
		Kapitel 1, und 683	1	54	729 42
2	382. Aushöhlung				
	1. anfordert:				
3	Grundlegungsplan mit Querschnitt	367	1	48	
	Die Aufzeichnung des Materials			6	
	Werkzeug u. Weidare				
		Kapitel 1, und 382	1	54	725 48
3	492. Mauerwerk mit eisernen Stangen.				
	1. anfordert:				
10	calc. Bruch und Eisenbedarf des St. a		8	10	
	wegen weiterer Aufzeichnung	77			
5	Mauerungsplan	48 x	4		
6	Grundlegungsplan	367	3	36	
	an Holz u. Sand			50	
	Rechnung, Werkzeug u. Requisiten			29	
		Kapitel 1, und 492	17		841 30
4	3 Aufflüsse zu		25		45
5	410. Aushöhlung des 1. Stock, 4. St. mit kleinen Stein angesetzt, und mit hölzernen Eisenstangen umgeben		1		410
6	128 Stück Mauerwerk von Eisenblech				
	wenn die Kontig. jedes die herum umgeben, und oben flach zu sein.				
	gibt a			48	102 24
Zusammen					3452 24

	Benanntlich	Partial		Total	Bemerkung.
				3452 27	
7	<p>Übertrag</p> <p>145 $\frac{1}{3}$ ¹⁰ von Kienpung.</p> <p>1 ¹⁰ unsondant:</p> <p>70 Loggenfüßwand radial Kiel a 24 x 4 48</p> <p>1 ¹⁰ von Kienpung zur glatte wissigen</p> <p>Außnungung - 36</p> <p>Werkzeug - 6</p> <p>Kapitel 1, und 145 $\frac{1}{3}$ ¹⁰ - 5 30</p> <p>Summa - 4253 34</p> <p>M. Gallenbau 22 März 1852</p> <p>N^o</p>			801 10	
				4257 44	

B.

Veranschlagte Kosten der Grundausstattung No. 1 Veranschlagte Kosten der Aufstellung

Voranschlag

über die Abrechnung der Kosten der Grundausstattung nach Plan Litt. A. Zug m. n. i. Profil Blatt No. I.

Post. No.	Benanntlich	Körnungswert		Bemerkung.
		Partial	Total	
		o	i	o
<u>Grundausstattung.</u>				
	Preisveranschlag Prof. No. 2	l. 110.0.0		
	m. n. g. b. 4.3.0		412	30
	m. n. g. f. 0.3.0			
	Preis M. P. 3	l. 40.0.0		
	m. n. g. b. 2.2.6		128	58
	m. n. g. f. 1.2.0			
	Preis M. P. 5	l. 40.0.0		
	b. 4.0.0		33	20
	f. 0.1.3		32	50
	Preis M. P. No. 6	l. 50.0.0		
	b. 2.3.0		31	44
	f. 0.1.8			
	Preis M. P. No. 7	l. 40.0.0		
	b. 5.0.0		100	00
	f. 0.3.0			
	Preis M. P. 8	l. 70.0.0		
	m. n. g. b. 3.3.0		153	09
	m. n. g. f. 0.3.9			
	Preis M. P. 10	l. 70.0.0		
	b. 0.3.0		8	46
	f. 0.1.6			
1	Summa der Grundausstattung		878	20
<u>Aufbaumung.</u>				
	Preisveranschlag Prof. No. 1	l. 150.0.0	229	10
	m. n. g. b. 3.4.0		145	50
	m. n. g. f. 0.2.6			
	Preis Prof. 4	l. 80.0.0	43	58
	b. 3.2.0		44	28
	f. 0.1.0			
	Preis Prof. 6	l. 50.0.0		
	b. 3.0.0		56	16
	f. 0.2.3			
	Preis Prof. 9	l. 50.0.0		
	b. 0.3.0		2	03
	f. 0.0.6			
	Preis Prof. 11	l. 20.0.0		
	b. 3.0.0		170	00
	f. 2.5.0			
	Preis Prof. 12	l. 38.0.0		
	b. 3.1.0		100	18
	f. 0.3.0			
2	Summa der Aufbaumung		568	50

In Baugewerk
wurden mit
6" Granit
Doppeln
aufgeführt
über 3' Höhe
auf dem Querschnitt
von Weidenholz
eingelassen
worden.

601.40

	Benanntlich	Partial		Total	Bemerkung.
	Salpungierung				
	Einp. wird auf Prof. 8	l. 70.0.0 b. 3.1.0 f. 0.5.0	184	44	
	Neuf Prof. 9	l. 50.0.0 b. 4.2.0 f. 1.0.6	469	20	
	Einp. wird auf Prof. 9	l. 50.0.0 b. 0.4.0 f. 0.1.0	254	74	
	Neuf Prof. 10	l. 21.0.0 b. 5.4.0 f. 1.3.6	188	26	
3	Summe der Salpungierung			613	30
	Mörtelarbeiten an den Mauern und sonstigen Wasserfortführen in den Kellern mit ungenauem M. K.			1250	6
	Neuf M. P. No 8	l. 70.0.0 b. 0.2.4 f. 0.4.0	18	0 10	
	Neuf Prof. 9	l. 50.0.0 b. 0.2.6 f. 0.5.0	17	2 50	
	Neuf Prof. 10 links	l. 20.0.0 b. 0.4.3 f. 3.0.0	42	3 0	
	do. rechts	l. 20.0.0 b. 0.4.4 f. 3.2.0	48	0 7	
	Einp. wird auf Prof. 8, 9, 10 u. 11 zur Ausf.	l. 181.0.0 b. 0.1.6 f. 0.3.0	22	3 9	
4	Summe der Mauerarbeiten			162	50
	Einp. wird auf Prof. 2, 3, 5, 6, 8, 11	l. 220.0.0 b. 40.0.0 l. 40.0.0 b. 50.0.0 l. 40.0.0 b. 38.0.0			
5	Summe der Tuitungsmäßigem Maas			428	0 0
	Einp. wird auf Prof. 8, 9, 10, 11 zu 2° Abstand			90	-
6	Summe der Wasserzina			90	-

zu den Profilen
8, 9, 10
neuf Prof. die
Tuitungsmäßigem
auf Profil
und dem
Salpungierung

Voranschlag

	Benanntlich	Partial		Total	Bemerkung.
	Voranschlag von ...				
7	Vollzug des ... Prof. 12	Hück		St.	
	Abrechnung des ...				
	Abrechnung des ...			current	
	des ...			100' 0"	
8	Abrechnung des ...			100' 0 1	
	<u>Verkauf</u>				
	Verkauf ...			723.0.0	
	...			3.0.0	
	...			0.0.6	
	Summe des ...			180 4 6	
10	Summe des ...			180 4 6	
	<u>Verkauf</u>				
	Verkauf ...				
	...				
	...				
	...				
	...				
	...				
9	Summe des ...			50	
	H. Gallwitzer d. 1. Mai 1832				
	<i>K. ...</i>				

		Benanntlich	Partial	Total	Bemerkung
				1288	18
8	100	Abrechnung Cooper Salpeterminerale, und Auffklärung wünder Stellen + Zuzug anfordert u. l.			
	2000	Stück 3' Länge 1 1/2" Dika Pfeifen a	1 x 33	20	
	8000	Stück Kupfer des 100 zu 20 x	26	40	
	100	Erweiterungspfeifen	36 x	60	
	30	Blasrohrspitzen	17	30	
		an Werkzeugen u. Requisiten		5	
		Zusatz		155	
9		5 Kainanen durchfließen a	25	125	
10		180 5/6" Bakstein			
		1. anfordert:			
	12	Loggalfuder des Rind einmal Rind a 20 x	4		
	1	Erweiterungspfeifen zur glückenweiße an Aufklärung		36	
		Werkzeug u. Requisiten		4	
		Kosten 1, und 180 5/6	4	40	343 53 1/3
		Summa des Hauptbetrags		14010	18 1/3
		Zuzug in Brückbaukosten		1	5
		Wartung und Aufklärung d. H. B.		4165	56
		Zusatz Summe		18177	1 1/3
		St. Gallen den 22. März 1832			
		<i>[Signature]</i>			
		<i>[Signature]</i>			